



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾ.ಅ/ಯ.ಎ/ಕೋಟೇಷನ್/ಪಿ.ಆರ್/

/2021-22

ದಿನಾಂಕ:21-02-2022

ಕೋಟೇಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಿಷಯ:-2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು Single Source Selection of Consultancy (SSS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:01, 02, 03 ಮತ್ತು 04 ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು (ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.) ಸಮಾಲೋಚಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ನುರಿತ ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋಟೇಷನ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

SL.NO	Name of work	Est. Amount in Lakh
"Consultancy Service for Construction supervision, project Management and Quality Control (PMC) for the the work of Improvements of roads, development of Parks and Construction of Buildings in ward no 01, 02, 03 & 04 of Yelahanka Division Under 2021-22 District Minister Grants (Package No-15)"		
1	Improvements to roads and drains at premises in Kempegowda ward no:01	200.00
2	Improvements of balance Main and cross roads of Kurlappa layout in Kempegowda ward no:01	100.00
3	Construction of Compound wall at puttenahlli and Nagenahalli Govt. school in chowdeshwari ward no:02	80.00
4	Special Repairs to Anganavadi Building at Kondappa layout and providing grill work to Anganavadi building at Kotebheedi in chowdeshwari ward no:02	25.00
5	Improvements to roads and drains at 1 st , 5 th and 5 th A cross at western side of Kamakshamma layout and 9 th , 11 th , 13 th , 13 th A and 28 th Cross roads at western side of Kondappa layout in chowdeshwari ward no:02	70.00
TOTAL		475.00

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು:- (Scope of work)

- Providing General guidance and issue instructions to contractors.

- Make Engineering decisions in consultation with the Project Director.
- Advise the Project Director on work Progress, Quality Control and Implementation issues, if any.
- Support Employer in Project Management.
- Quality Control Management and all Necessary tests and Reports.
- Preparation of Contractor Bill and Progress Report (Weekly, Monthly).

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ತಮ್ಮ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:02-03-2022ರ ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ:03-03-2022 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಘಂಟೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು.

ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರುಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಟೇಷನ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಮಾಲೋಚಕರಿಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಾಕ ವಲಯ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಛೇರಿಯ ಪ್ರಕಟಣಾ ಫಲಕಕ್ಕೆ.
2. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.